

รายการประกอบแบบการเสนอราคา

1. รายละเอียดการเสนอราคาค่าก่อสร้าง ตามแบบฟอร์มของทางราชการนี้ เป็นรายการประมาณการ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสนอราคาค่าก่อสร้างเท่านั้น ให้ผู้เสนอราคายึดถือแบบ รายการก่อสร้างของ
ทางราชการเป็นหลัก

2. ในกรณีที่มีรายการประมาณการใด ๆ คลาดเคลื่อนจากแบบและรายการก่อสร้างของทางราชการ
หรือไม่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการเสนอราคาของทางราชการ ให้ผู้เสนอราคา เสนอไว้ในรายการอื่น ๆ

ข้อโครงการ / งานก่อสร้าง
ชุดรายงานปริมาณแรงงานกองหน้าประจำ ถึง ครึ่งวันต้นยกกรรม ที่ กองบิน 46

ตำบลดอญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน

สถานี่ก่อสร้าง บณ.46 จว.พิษณุโลก

របបសេសក 68 018

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง บม.46 จว.พิษณุโลก

แบบ ปธ.4 ที่แบบ ๘๐๖งาน 1 หน้า

จำนวนราคาเมื่อ วันที่ 16 เดือน ก.ค. พ.ศ. 2568

หน้า : ๑๒๗

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------|-------------|-------------------------------------|
| 1 | ชุดรายละเอียดหน้าบริเวณโครงการONGAPRA ถึง คูน้ำศูนย์กลางถนน ที่ กองบิน 46 ตำบลอรุณภูมิ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก | 544,234.00 | 1.3088 | 712,293.46 | *หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัดเศษทิ้ง |
| | จำนวน 1 งาน | | | | ทุกรายการ |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | รวมค่างานต้นทุน | 544,234.00 | | | |
| | เลื่อนเข้าการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย0.....% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก0.....% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้7.....% | | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....% | | | | |

509 ปาหน/๓๕.๘.

✓ รวบรวมคำกล่าวสดุดีบ้าง

712,293.46

747

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) **สำนักงาน** **สาธารณสุข** (.....)

ਮਨੁ. *ਦੇਵ*
(... ਮਨੀਸ਼ਾਨੀ ਜੰਮਣਾ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ชุดวางระบายน้ำบริเวณโรงกรองน้ำประปา ถึง คูรับน้ำศูนย์กิจกรรม ที่ กองบิน 46 ตำบลรัษฎา อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บ.น.46 จ.ยะลา

แบบเลขที่ 68 018

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง บ.น.46 จ.ยะลา

คำนวณราคาโดย

เมื่อวันที่ 16 เดือน ก.ค. พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|--|-------|-------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | รวมเป็นเงิน (บาท) | |
| 1 | ชุดวางระบายน้ำบริเวณโรงกรองน้ำประปา ถึง คูรับน้ำศูนย์กิจกรรม ฯ | | | | | | | | |
| 1.1 | งานชุดวาง (วางระบายน้ำ กม. 0+000 - กม. 1+400) | | | | | | | | |
| | - งานสำรวจทำค่าระดับพร้อมวางแนวชุดวาง | 1,400 | ม | 7 | 9,800 | - | - | 9,800 | |
| | - ค่าชุดวางด้วยรถชุด | 4,344 | ลบ.ม. | 31 | 134,664 | - | - | 134,664 | |
| | - ค่าเกลี่ยปรับแต่งดินทิ้ง | 4,344 | ลบ.ม. | 5 | 21,720 | - | - | 21,720 | |
| 1.2 | งานวางท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. | | | | | | | | |
| | - งานขุดถนนวางท่อลอดถมกลับพร้อมบดอัด | 1 | L/S | 22,000 | 22,000 | | | 22,000 | |
| | - งานวางท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 1.00 ม. พร้อมซ่อมถนนกลับคืน | 15 | ม. | 11,870 | 178,050 | 5,200 | 78,000 | 256,050 | |
| | - งานหุ้มข้าง ค.ส.ล. | 5 | จุด | 14,000 | 70,000 | 6,000 | 30,000 | 100,000 | |
| | รวมงานชุดวางระบายน้ำ | | | | 436,234 | | 108,000 | 544,234 | |

การแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงาน

ชุดรายละเอียดน้ำบบริเวณโรงกรองน้ำประปา ถึง คูรับน้ำศูนย์กิจกรรม ที่ กองบิน 46 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน

ผู้เสนอราคาต้องยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 1 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

| งวดที่ | จำนวนเงิน เป็นร้อยละ ของค่าจ้าง ทั้งสิ้น | งานที่ส่งมอบ | แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจาก วันที่ได้รับหนังสือ แจ้งจากกองบิน ๔๖ ให้เริ่มทำงาน |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 100 | <p>- ผู้รับจ้างต้องทำงานชุดลอกคูระบายน้ำบริเวณโรงกรองน้ำประปา ถึง คูรับน้ำศูนย์กิจกรรม ๑ กม. 0+000 - กม. 1+400, งานวางท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 1.00 ม. พร้อมซ่อมถนนกลับคืน, งานหุ้มข้าง ค.ส.ล. ตามแบบและรายการแล้วเสร็จ</p> <p>- ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ Shop drawing เพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการ และจัดส่ง As-built drawing ส่งให้ แผนกช่างโยธา กองบิน 46 จำนวน 1 ชุด ให้เรียบร้อยก่อนส่งงวดงาน</p> <p>- ผู้รับจ้างควรแจ้งให้ผู้จ้างตรวจสอบรายละเอียดตามแบบรายการการก่อสร้างก่อน 15 วัน</p> <p>เพื่อตรวจสอบและแก้ไขงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรายการก่อสร้าง</p> | 60 |
| รวม 1 งวด | 100.00 | | 60 |

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างสามารถขอส่งมอบงานและเบิกจ่ายค่าก่อสร้างช่วงงวดงานนี้ได้ ในกรณีทำงานในงวดที่จะเบิกจ่ายนั้นๆแล้วเสร็จสมบูรณ์ และไม่ส่งผลกระทบกับงานในงวดอื่น ๆ

ตรวจแล้ว

น.อ.

๕๓๙

(วิเชียร ลาตโคกสูง)
๖๖ / ๙.๙ / ๖๕

หมายเหตุ

ข้อควรปฏิบัติก่อนส่งผลงาน

เพื่อให้เป็นปัญหาข้อขัดข้องในการส่งงานแต่ละงวดงาน ผู้รับจ้างต้องศึกษารายละเอียดที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งวัสดุให้ตรวจสอบ และตรวจทดลองตามข้อกำหนดของทางราชการ ซึ่งควรดำเนินการให้สอดคล้องตามกำหนดในแต่ละงวดงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้สรุปเสนอแนะรายละเอียด ขั้นตอนการส่งวัสดุแต่ละชนิดเข้าตรวจทดลองล่วงหน้าก่อนกำหนดดำเนินการ ดังนี้

1. ประเภทงานโครงสร้าง งานโยธา ถนน ลาน ร้ว และระบบระบายน้ำ
 - 1.1 งานดินเดิมและดินถม ส่งวัสดุล่วงหน้าก่อนดำเนินการ 2 สัปดาห์
 - 1.2 งาน Mixed Design และ Job Mixed Formula ส่งวัสดุและรายการคำนวณล่วงหน้าก่อนดำเนินการ 6 สัปดาห์

- 1.3 งานถนน ลานให้ส่งลูกรังและหินคลุก ล่วงหน้าก่อนดำเนินการ 2 สัปดาห์
 - 1.4 ให้ผู้รับจ้างส่งหิน และทราย สำหรับงาน Gradation ล่วงหน้า ก่อนดำเนินการให้ตรวจสอบก่อน 2 สัปดาห์

- 1.5 ในกรณีที่ห้องตรวจสอบหาค่า Filed Dry Density ที่หน้างานให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ควบคุมงานส่งเรื่องให้ ชย.ทอ. ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะมีการทดสอบหน้างานอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยให้ผู้รับจ้างเตรียมพื้นที่ในการตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์ พร้อมที่จะรับการตรวจสอบได้

- 1.6 ถ้าผู้รับจ้างต้องการเปลี่ยนแปลงวัสดุใหม่ ซึ่งผ่านการอนุมัติให้ใช้งานจากราชการแล้ว ให้ผู้รับจ้างส่งวัสดุชิ้นนั้น เข้าตรวจทดลองก่อนนำไปใช้งานก่อนทุกครั้ง

- 1.7 การนำวัสดุส่งให้ผู้รับจ้างบรรจุวัสดุในภาชนะที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีเอกสารแจ้งให้ทราบวันส่งโดยภายใต้การกำกับของ น.ควบคุมงาน ซึ่งต้องลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

2. ประเภทงานสถาปัตยกรรม และงานระบบต่าง ๆ รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา และสุขาภิบาล ระบบเครื่องกล และระบบเครื่องปรับอากาศ หรืออื่น ๆ ให้ผู้รับจ้างประสานผู้ควบคุมงาน หรือหน่วยงานที่ออกแบบ โดยศึกษาจากแบบและรายการที่ใช้ในการก่อสร้าง และดำเนินการให้สอดคล้องตามกำหนดแต่ละงวดงาน

3. หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องใด ๆ ให้ติดต่อประสาน ร.ต.อนิวรรต แพ่งสุภา นายทหารแบบแผนฝ่ายอาคาร แผนกช่างโยธา กองบิน 46 โทร 09 6915 0915 เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ตรวจแล้ว

น.อ.



(วิเชียร ลาตโคกสูง)
๖๖/๙.๑.๖๕



รายการก่อสร้าง

อุทรางระบายน้ำบริเวณโรงกรองน้ำประปา ถึง คูรับน้ำศูนย์กักการณ
ที่ กองบิน 46 ตำบลอรัญญิก อำเภอมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


จำนวน 1 งาน

ร.ต. 

(อนิวรรต พังสุธา)

น.แบบแผน ฝ่ายอาคาร แผนกช่างโยธา กองบิน 46

ตราจแล้ว

น.อ. 

(วิเชียร ลาตโคกสูง)
๒๒/๙๘/๗๕

แบบส่งตรวจ บ.น.๔๖

รายการก่อสร้าง

ชุดวางระบายน้ำบริเวณโรงกรองน้ำประปา ถึง คูรับน้ำศูนย์กิจกรรม
ที่ กองบิน 46 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
จำนวน 1 งาน

ความประสงค์

ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะก่อสร้าง ชุดวางระบายน้ำบริเวณโรงกรองน้ำประปา ถึง คูรับน้ำศูนย์
กิจกรรม ที่ กองบิน 46 ตำบลอรัญญิกอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน
ตามแบบและรายการดังนี้

| | | |
|--|----------|------|
| 1. แบบเลขที่ 68 018 CE 01/18 - 68 018 CE 18/18 | จำนวน 18 | แผ่น |
| | รวม 18 | แผ่น |

รายการก่อสร้างทั้งหมด

- ชื่อกำหนดการขออนุมัติใช้วัสดุ และแบบขยายรายละเอียด (SHOP DRAWING)
- แผ่นป้ายรายละเอียดโครงการ
- สัญญาการให้ถ่านในพื้นที่กองทัพอากาศ

ตรวจแล้ว

น.อ.

๖๓๙

(วิเชียร ลาตโคกสูง)

๖๖/๓.๑/๗๕

รายการที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ

1. ขุดวางระบายน้ำบริเวณโรงกรองน้ำ ถึง คูรับน้ำศูนย์กิจกรรม ที่ กองบิน 46 ตำบลอรัญญิกอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน ตามแบบและรายการให้ใช้การได้ดี
2. ผู้รับจ้างจะต้องขอใช้ถนนเพื่อแสดงเส้นทางการเข้า-ออกในการปฏิบัติงาน พร้อมทำสัญญาเช่าร่วมกัน การขุดใช้ถนนถนนเกิดความชำรุดเสียหายจากการใช้งาน ให้เป็นไปตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการใช้ถนนภายในพื้นที่กองทัพอากาศ พ.ศ.2563 ที่ แผนกส่งกำลังบำรุง กองบังคับการ กองบิน 46
3. ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามรายการก่อสร้างมาตรฐาน กรมช่างโยธาทหารอากาศ 2557 สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมช่างโยธาทหารอากาศ หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้ ให้ทำหนังสือถึงกรมช่างโยธาทหารอากาศ ผ่าน ผู้ควบคุมงาน
4. ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตาม รายการวัสดุมาตรฐาน ชย.ทอ. พ.ศ. 2566 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมช่างโยธาทหารอากาศ หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้ ให้ทำหนังสือถึงกรมช่างโยธาทหารอากาศ ผ่าน ผู้ควบคุมงาน
5. หากรายการวัสดุที่ระบุในสัญญาจ้าง มีความขัดแย้งกับรายการวัสดุมาตรฐาน ชย.ทอ. พ.ศ.2566 ให้ยึดถือ รายการวัสดุมาตรฐาน ชย.ทอ. พ.ศ.2566 เป็นหลัก
6. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้วัสดุ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญาจ้าง
7. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้เหล็ก ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญาจ้าง
8. รายการก่อสร้างนี้เป็นรายการมาตรฐานใช้ทั่วไป อาจมีบางส่วนบางตอนเกินหรือขาด ฉะนั้นให้ถือตามสภาพความเป็นจริงของสถานที่และแบบเป็นหลักประกอบกันในการปฏิบัติ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างประสานกับ แผนกช่างโยธา กองบิน 46 เพื่อทำความเข้าใจกับแบบให้เรียบร้อย และถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ ตำแหน่ง ระยะ และระดับต่างๆ ตามผังบริเวณและแบบของทางราชการนั้น เมื่อได้ดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่จริง อาจเลื่อนย้ายจากตำแหน่งเดิมตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ก่อสร้างและความประสงค์ของทางราชการได้ ทั้งนี้ให้ยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างเพื่อให้ราชการได้ประโยชน์สูงสุดสามารถกระทำได้ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ มีอำนาจและหน้าที่ในการวินิจฉัยสั่งการ ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบและคำแนะนำทางเทคนิคจาก ผู้ออกแบบ และในการสั่งการจะต้องบันทึก และตรวจสอบเปรียบเทียบกับราคาให้ชัดเจน
9. ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีวิศวกรควบคุมงานที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 และสถาปนิกที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 เพื่อควบคุมกำกับดูแลและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศ ให้งานก่อสร้างดำเนินการด้วยความถูกต้อง ตามแบบรูปและรายการในสัญญาจ้างด้วยดีทุกประการ
10. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาสื่อสำหรับคนงานก่อสร้างสวมใส่ให้เป็นเอกลักษณ์เดียวกัน โดยด้านหลังเสื้อต้องมีชื่อบริษัท ห้าง ร้าน และมีหมายเลขเสื้อของแต่ละคนให้เห็นเด่นชัด ในกรณีนี้เข้าปฏิบัติงานหลายบริษัท ห้าง ร้าน ในคราวเดียวกัน ควรถือสีที่แตกต่างกัน
11. หากมีงานหรืออนสิ่งก่อสร้างเดิมในพื้นที่ก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างประสานให้ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ และจัดทำรายการพัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ต้องส่งคืน โดยให้คณะกรรมการพัสดุในงานจ้างก่อสร้างมีอำนาจและหน้าที่ในการวินิจฉัยสั่งการ ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบและคำแนะนำทาง

น.อ.

(วิชัย ลาดโคกสูง)

.....

เทคนิคจาก แผนกช่างโยธา กองบิน 46 ในการสั่งการต้องบังคับทุกและตรวจสอบเปรียบเทียบกับราคาให้ชัดเจน

12. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการขออนุมัติใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปาชั่วคราว ที่ หมดไฟฟ้า-ประปา แผนกช่างโยธา กองบิน 46 พร้อมจัดทำประวัติกระแสไฟฟ้า และมาตรวัดน้ำ สำหรับเชื่อมต่อระบบ กับทางราชการ และชำระค่าใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปาประจำเดือนที่ แผนกส่งกำลังบำรุง กองบังคับการ กองบิน 46 ในวันและเวลาราชการ
13. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดทำบันทึกประวัติคนงานเพื่อตรวจสอบประวัติ ที่ แผนกการข่าว กองบังคับการ กองบิน 46
14. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทำบัตรแสดงตนสำหรับคนงาน และบัตรผ่านยานพาหนะ ที่ กองร้อยทหาร สารวัตร กองบิน 46
15. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำใบรายการละเอียดโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ติดตั้งบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
16. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการด้านเอกสาร เช่น สำเนาแบบและรายการก่อสร้างของคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อให้ผู้ควบคุมงานเพื่อขออนุมัติต่อไป และจัดส่ง As-built drawings ส่งให้ แผนกช่างโยธา กองบิน 46 จำนวน 1 ชุด ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย
17. งานครุภัณฑ์ประกอบอาคารต่าง ๆ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการปรนนิบัติบำรุงรักษาตลอด ระยะเวลาค่าประกันสัญญา และส่งเอกสารค่าประกันตามอายุหรือเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ให้ผู้รับจ้างต่อไป
18. ผู้รับจ้างจะต้องทำค่า ระดับ SHOP DRAWING และเก็บแนว ระยะระดับ และ รูปตัด รายละเอียดน้ำ
19. งานนี้กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน
20. ติดตั้งแผ่นป้ายประวัติอาคาร (กรณีทวงเงินเกิน 1 ล้าน บาท ขึ้นไป)

ตราขอแล้ว

น.อ.

๕๓๙

(วิเชียร ลาตโคกสูง)
๒๖ / ๙๐ / ๖๕

ตารางสรุปส่งตรวจวัสดุ

สัญญาเลขที่ งาน

ผู้รับจ้าง น.ควบคุมงาน

| ลำดับ | รายการ | วัสดุตามรายการก่อสร้าง | วัสดุที่ผู้รับจ้างเสนอ | ผลการพิจารณา |
|-------|--------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | |
| | | | | ถูกต้อง |
| | | | | ไม่ถูกต้อง |
| | | | | |
| | | | | หมายเหตุ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | ผู้ตรวจ |
| | | | | (.....) |
| | | | | ตำแหน่ง |
| | | | | / / |

นายงานผู้รับจ้าง

ผู้ควบคุมงาน

ตารางสรุปส่งตรวจวัสดุ

สัญญาเลขที่ งาน

ผู้รับจ้าง น.ควมคุมงาน

| รายการ | สรุปรายการตามแบบก่อสร้าง | สรุป SHOP DRAWING ที่ผู้รับจ้างเสนอ | ผลการพิจารณา |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| ขยายรายละเอียดจากแบบก่อสร้าง | | | SHOP DRAWING |
| เปลี่ยนแปลงจากแบบก่อสร้าง | | | ถูกต้อง |
| มีผลกระทบต่อราคา พร้อมแนบ | | | ไม่ถูกต้อง |
| ประมาณการเปรียบเทียบราคามาด้วยแล้ว | | | |
| ไม่มีผลกระทบต่อราคา | | | ผลกระทบต่อราคา |
| | | | ไม่มีผลกระทบต่อราคาค่าก่อสร้าง |
| | | | มีผลกระทบต่อราคาค่าก่อสร้าง |
| | | | <input type="checkbox"/> วิชาการไม่เสียผลประโยชน์ <input type="checkbox"/> |
| | | | สรุปผลการตรวจ |
| | | | |
| | | | ผู้ตรวจ |
| | | | (.....) |
| | | | ตำแหน่ง |
| | | | / / |

นางงานผู้รับจ้าง

ผู้ควบคุมงาน

รายละเอียดครุภัณฑ์สายช่างโยธา ที่ติดตั้งใหม่

งาน สัญญาที่

| ลำดับ | รายการ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ขนาด | ระบบไฟฟ้า | รุ่น/รายละเอียด | จำนวน/ หน่วยนับ | สถานที่ติดตั้ง/ หน่วยผู้ใช้ | ราคาครุภัณฑ์ | | |
|-------|-------------|---------------|------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|--------------|--------|-------------------|
| | | | | โวลท์/เฟส/แอมป์ | | | | ค่าของ | ค่าแรง | ราคารวม VAT 7% |
| 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | รวมเป็นเงิน | | | | | | | - | | - |

ملحق

สัญญาการใช้ถนนในหมู่ของพัทลุง

ประการที่ ๒ ประเด็นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ เกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ๒๕๖๓

संज्ञा

الم

.....

944

สัญญาซื้อขายแบบภาษาพระสงฆ์ กอจกฟอากาา โดย

Evaluation

ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန

ผู้บัญชาการทหารอากาศ เชตตอโนในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับผิดชอบ" ฝ่ายหนึ่งกับ.....

โดย.....

เลขาฯประจำตัว/ประธาน

உள்ளே

မြန်မာ့အလင်း

М.В. ШЕВЧЕНКО

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ស្រី

15.4

តំបន់/ឃុំ/សង្កាត់

ថ្នាំសង្គ្រោះ/ស្រាវ

သို့သော်

“ผู้ให้สัญญา” ยากกว่าการ “ฟังสัญญา” เพราะการฟังสัญญาเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าการให้สัญญา

๑๑๑ ผู้ที่เสกเมฆาต้องภาวนาและสวดมนต์อย่างสม่ำเสมอทุกวัน

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

1550

...၇၆၃၄၂၁၅၈၉၀

บ้านเลขที่.....ตำบล.....

警

52

1692.

[illegible]

ข้อ ๒ ผู้ที่รับญัตติรับรองว่าจะใช้ถ้อยคำตามข้อ ๑ ด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดความเข้าใจผิดเสียหายแก่ชนมวล กล่าว และจะไม่นำถ้อยคำใดๆ ที่ผู้สมัครรับเลือกมาตีความโดยเลือกเอาแต่ใจตัวเองไปใช้เพื่อประโยชน์ของพรรค

ข้อ ๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาและสั่งการแก่เจ้าพนักงาน
ซึ่งมีลักษณะดังนี้

และจะแบ่งทรัพย์สินนอกจากเสด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นอภัยนเรศ
หม่อมราชวงศ์ถนัดไชย ณ เชียงใหม่ ให้เจ้าแม่ต๋องได้รับอุปการะจากผู้รับใช้

ข้อ ๔ ผู้ถือหุ้นฎีอาจจะปฏิบัติตามระเบียบของข้าพเจ้าว่าด้วยการใช้เงินของมูลนิธิได้ตราบเท่าที่มูลนิธิของข้าพเจ้า พ.ศ.๒๕๒๓ และตามระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงคำกล่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเอกสารของมูลนิธิฉบับนี้

ข้อ ๕ ผู้ให้สัญญาขายยอมจะเงินประกันการไต่ถามในสิ่งที่มีของให้พยาน ๓ คน
หลักฐานการรับเงินประกันการใช้ถามเป็นพื้นที่ของให้พยานและยึดตราเพื่อแลกเงินของของกับพยาน
ประสงค์จะประกันของให้พยานว่าตัวผู้ขายการไต่ถามของของผู้ซื้อในสิ่งที่ของให้พยาน ๓ คน
หรือตามที่ตกลงขายโดยพยานหรือตามที่ตกลงเป็นจำนวนเงิน

အသံအသံ...

และสัญญาจะเก็บเงินประกันการให้ตนไว้ในแก่ผู้ให้สัญญา เมื่อสิ้นสุดการให้ตนและตนอยู่ในสภาพที่สามารถไปใช้งานได้ตั้งเดิม

ข้อ ๖ ไม่การรู้เจตนาของผู้ให้สัญญาตามข้อ ๑ หากปรากฏว่ามีเจตนาชั่วร้ายเสียหาย เป็นกลุ่มเป็นป่อ หรืออยู่ในสภาพจะเสียหายในภายหลัง โดยมีสาเหตุมาจากการใช้ตนของผู้ให้สัญญา ผู้ให้สัญญาชอบรับจะทำการชดเชยแก่ตนในสภาพหรือเรื่องงานไม่สิ่งเดิม ภายในระยะเวลาที่ผู้รับสัญญากำหนด โดยผู้ให้สัญญาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซ่อมแซมตนให้ผู้รับสัญญาตามที่ผู้รับสัญญาได้แจ้งให้ทราบ

ข้อ ๗ เมื่อผู้รับสัญญาได้แจ้งถึงความเสียหายของตนที่ชั่วร้าย และความต้องการทำให้ตนเองยอมตนไม่ให้อยู่ในสภาพเดิมให้ผู้ให้สัญญาทราบแล้ว หากผู้ให้สัญญาไม่ดำเนินการตามที่ผู้รับแจ้งภายในกำหนด ผู้รับสัญญามีอำนาจที่จะจัดการซ่อมแซมสิ่งชั่วร้ายของตนก่อน แล้วหรือร้องให้ผู้ให้สัญญาชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซ่อมแซมตนในภายหลังได้ สำหรับการคิดคำนวณค่าเสียหาย และการแบ่งความรับผิดชอบค่าเสียหายระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้างด้วยกันให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งของผู้รับสัญญา ทั้งนี้ผู้ให้สัญญาจะไม่ปฏิเสธหรืออ้างถึงสิ่งเสียหายที่ผู้รับสัญญาแจ้งให้ทราบแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ข้อ ๘ หากผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง เป็นเหตุให้ผู้รับสัญญาเสียหาย หรือผู้ให้สัญญาไม่ยินยอมซ่อมแซมของตนหรือชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ ๗ ให้แก่ผู้รับสัญญา ผู้ให้สัญญาเป็นอันยอมให้ผู้รับสัญญาดำเนินการหักค่าซ่อมแซมหรือค่าเสียหายดังกล่าวจากเงินประกันการให้ตนในกรณีที่กองทัพอากาศ คมช้อย ๕ จนครบจำนวน หากเงินประกันดังกล่าวไม่เพียงพอกับค่าเสียหายที่ผู้รับสัญญาได้เสียไป ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนที่เกินจากเงินประกันนั้น ภายใน ๑๕ วัน หลังจากได้รับแจ้งจากกองทัพอากาศ หากพ้นกำหนดเวลา ผู้ให้สัญญายินยอมให้ผู้รับสัญญาฟ้องร้องบังคับกับผู้ให้สัญญาได้จนครบจำนวน

ข้อ ๙ การที่จะวินิจฉัยว่า การกระทำอย่างใดเป็นการปฏิบัติตามสัญญานี้ หรือการกระทำอย่างใดจะเป็นการผิดสัญญานี้ ตลอดจนการกำหนดค่าเสียหายต่าง ๆ ผู้ให้สัญญายินยอมให้ผู้รับสัญญาเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ ๑๐ ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไร ผู้ให้สัญญาจะฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากผู้รับสัญญาไปไม่ได้ทั้งสิ้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็น ๓ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน โดยผู้ให้สัญญาและผู้รับสัญญาเห็นสัญญาไว้ฝ่ายละ ๑ ฉบับ และเก็บไว้สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ ๑ ฉบับ

| | |
|----------------|-------------|
| (ลงชื่อ) | ผู้ให้สัญญา |
| (.....) | |
| (ลงชื่อ) | ผู้รับสัญญา |
| (.....) | |
| (ลงชื่อ) | พยาน |
| (.....) | |
| (ลงชื่อ) | พยาน |
| (.....) | |

ผนวก ค

หลักการการคำนวณเงินประกันการใช้ถนนในพื้นที่กองทัพอากาศ
และอัตราค่าซ่อมแซมถนนของกองทัพอากาศ
ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการใช้ถนนของผู้ชื้ออนุญาตใช้ถนนในพื้นที่กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓

เงินประกันการใช้ถนนในพื้นที่กองทัพอากาศ

๑. ราคาบำรุงรักษาถนนปกติ คิดตามประเภทของถนน ดังนี้
- ๑.๑ ถนนผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (ลาดยาง) ๑๐๐,๐๐๐ บาท/กิโลเมตร
- ๑.๒ ถนนผิวคอนกรีต ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท/กิโลเมตร
๒. การคำนวณเงินประกันการใช้ถนนในพื้นที่กองทัพอากาศ
- ให้กำหนดที่ร้อยละ ๕ ของค่าบำรุงรักษาถนนปกติ/กิโลเมตร x ระยะทางการใช้งาน หรือ
- เป็นไปตามที่กรมช่างโยธาทหารอากาศกำหนด


| ระยะทาง | เงินประกันการใช้ถนนในพื้นที่กองทัพอากาศ (บาท) | |
|------------------------|---|-------------|
| | ผู้ขอสหพันธ์คอนกรีต (ลาดยาง) | ผู้ขอเบกรีต |
| น้อยกว่า ๑๐ กิโลเมตร | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ |
| ๑๐-๒๐ กิโลเมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ |
| มากกว่า ๒๐-๓๐ กิโลเมตร | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ |
| มากกว่า ๓๐ กิโลเมตร | เป็นไปตามที่กรมช่างโยธาทหารอากาศกำหนด | |

อัตราค่าซ่อมแซมถนนผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (ลาดยาง)

| ลักษณะการซ่อมแซม | ราคาเฉลี่ย/ตารางเมตร (บาท) |
|--|----------------------------|
| งานบำรุงปกติ | ๓,๖๖ |
| งานฉาบผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ๕ เซนติเมตร | ๑๖๐ |
| งานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ๕ เซนติเมตร | ๔๕๐ |
| งานบูรณะผิวแอสฟัลต์คอนกรีต และปูผิว ๕ เซนติเมตร | ๕๖๕ |
| งานบูรณะผิวแอสฟัลต์คอนกรีต และปูผิว ๑๐ เซนติเมตร | ๑,๐๐๕ |

อัตราค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีต

| ลักษณะการซ่อมแซม | ราคาเฉลี่ย/ตารางเมตร (บาท) |
|---|----------------------------|
| งานซ่อมผิวคอนกรีตเสริมความหนา | ๑,๓๕๐ |
| งานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ๑๐ เซนติเมตร | ๓๖๕ |



แผนที่สิ่งเขป บบ.46