
แบบ ปร.4 แผ่นท่ี 1/4

กลุ่มงาน /งาน

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง  สร้างร้ัว กองบิน 46 บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ (ระยะท่ี 1) ท่ี กองบิน 46 ต าบลอรัญญิก 

 อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 1 งาน

สถานท่ีก่อสร้าง

แบบเลขท่ี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

ค านวณราคาเม่ือ วันท่ี 22                                    เดือน   กรกฎาคม  พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ล าดับท่ี  ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

1
284,755.98            
519,499.66            

3,156,758.08          

2

3

3,961,013.72          

3,961,000.00         

ราคากลาง

(ธีรพงษ์  เจริญย่ิง)

ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

น.ต.วิทยา  นาต๊ะ น.ต.ศักด์ิสิทธ์ิ  มหาศาล

(วิทยา  นาต๊ะ) (ศักด์ิสิทธ์ิ  มหาศาล)

กรรมการก าหนดราคากลาง กรรมการก าหนดราคากลาง

ราคากลาง

(สามล้านเก้าแสนหกหม่ืนหน่ึงพันบาทถ้วน)

สรุป

   น.อ.ธีรพงษ์  เจริญย่ิง

งานครุภัณฑ์จัดซ้ือ

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนด(ถ้ามี)

รวมค่าก่อสร้างท้ังโครงการ / งานก่อสร้าง

รายการ

ค่างานต้นทุน
 - งานร้ือถอน
 - งานปรับพ้ืนท่ี
 - งานสร้างร้ัวคอนกรีตบล็อก

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง
อาคาร

บน.46 จว.พิษณุโลก

69 017

บน.46 จว.พิษณุโลก

แบบ ปร.1(ก) ท่ีแนบ   มีจ านวน         1              ชุด



แบบ ปร.1(ก) แผ่นท่ี 2/4

กลุ่มงาน /งาน
ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง  สร้างร้ัว กองบิน 46 บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ (ระยะท่ี 1) ท่ี กองบิน 46 ต าบลอรัญญิก

สถานท่ีก่อสร้าง

แบบเลขท่ี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

แบบ ปร.1 ท่ีแนบ   มีจ านวน                                2

ค านวณราคาเม่ือ วันท่ี 22                                    เดือน   กรกฎาคม  พ.ศ. 
หน่วย : บาท

ล าดับท่ี ค่างานต้นทุน Factor F  ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

1 218,673.00         1.3022 284,755.98         

2 398,940.00         1.3022 519,499.66         

3 2,424,173.00      1.3022 3,156,758.08      

-                   

-                   

3,041,786.00     

เง่ือนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย ....................0...........%    

เงินประกันผลงานหัก .............0............%    

ดอกเบ้ียเงินกู้ ........................6............%

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม    ...............7...........%     

3,961,013.72     

ขนาดหรือเน้ือท่ีอาคาร   จ านวน 1,962            ตร.ม. เฉล่ีย 2,019                 บาท/ตร.ม.

(ธีรพงษ์  เจริญย่ิง)

ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

น.ต.วิทยา  นาต๊ะ น.ต.ศักด์ิสิทธ์ิ  มหาศาล

(วิทยา  นาต๊ะ) (ศักด์ิสิทธ์ิ  มหาศาล)
กรรมการก าหนดราคากลาง กรรมการก าหนดราคากลาง

   น.อ.ธีรพงษ์  เจริญย่ิง

รวมค่างานต้นทุน

รวมค่าก่อสร้าง

 หน้า

2569

รายการ

งานร้ือถอน

งานปรับพ้ืนท่ี

งานสร้างร้ัวคอนกรีตบล็อก

แบบสรุปค่าก่อสร้าง
อาคาร

  อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 1 งาน

บน.46 จว.พิษณุโลก

69 017

บน.46 จว.พิษณุโลก



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา สร้างร้ัว กองบิน 46 บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ (ระยะท่ี 1) ท่ี กองบิน 46ฯ แบบ ปร.1 แผ่นท่ี 3/4

กลุ่มงาน /งาน    อาคาร
ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง  สร้างร้ัว กองบิน 46 บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ (ระยะท่ี 1) ท่ี กองบิน 46 ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 1 งาน
สถานท่ีก่อสร้าง  บน.46 จว.พิษณุโลก                                  แบบเลขท่ี  69 017
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง  บน.46 จว.พิษณุโลก
ค านวณราคาโดย  กองบิน 46 เม่ือวันท่ี 22 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2569

ค่าวัสดุส่ิงของ ค่าแรง ค่าวัสดุและแรงงาน

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน หมายเหตุ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 งานร้ือถอน
1.1 งานร้ัวก้ันเขตปลอดภัย

 -  งานสร้างร้ัวสังกะสีช่ัวคราว สูง 2.00 ม. พร้อมร้ือถอนเม่ืองานเสร็จเรียบร้อย 654        ม. 195           127,530          -          -             127,530             
1.2 งานร้ือถอน พร้อมขนย้าย

 -  งานร้ือถอนโครงสร้าง ค.ส.ล. 61          ลบ.ม. -            -                615         37,515        37,515               รือขนไป

 -  งานร้ือถอนผนัง 1,308      ตร.ม. -            -                41           53,628        53,628               รือขนไป

รวมงานร้ือถอน -              91,143       218,673           
2 งานปรับพ้ืนท่ี
2.1 งานปรับพ้ืนท่ี (เคร่ืองจักร)

 -  งานถากถางตัดต้นไม้พร้อมปรับพ้ืนท่ีบริเวณก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างตัดโค่นต้นไม้       
ขุดตอ ถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออก โดยวัดออกจากแนวร้ัว 5.00 ม. 
โดยประมาณ ความยาวรวม 654 ม.

3,270      ตร.ม. -            -                80           261,600      261,600             

 -  ปรับพ้ืนท่ีบริเวณท่ีก่อสร้าง แนวก่อสร้างโดยวัดออกจาก แนวร้ัว 3.00 ม. 1,962      ตร.ม. -            -                70           137,340      137,340             
รวมงานปรับพ้ืนท่ี -              398,940     398,940           

3 งานสร้างร้ัวคอนกรีตบล็อก
3.1 งานสร้างร้ัวคอนกรีตบล็อก (ความยาว 654 เมตร)

 -  เสาเข็มตอก คอร. ส่ีเหล่ียมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 x 3.00 ม. 750        ต้น 615           461,250          404         303,000      764,250             
 -  ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. ส่ีเหล่ียมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. 750        ต้น -            -                154         115,500      115,500             
 -  งานดินขุดฐานรากแล้วถมคืน 61          ลบ.ม. -            -                153         9,333          9,333                
 -  ทรายหยาบรองพ้ืน 21          ลบ.ม. 495           10,395           112         2,352          12,747              



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา สร้างร้ัว กองบิน 46 บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ (ระยะท่ี 1) ท่ี กองบิน 46ฯ แบบ ปร.1 แผ่นท่ี 4/4

ค่าวัสดุส่ิงของ ค่าแรง ค่าวัสดุและแรงงาน

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน หมายเหตุ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 -  คอนกีตหยาบ 1:3:5 21          ลบ.ม. 2,355        49,455           427         8,967          58,422              
 -  เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด  RB 6 มม.  ( 2.22 กก./เส้น ) 2,248      กก. 24            53,952           5            11,240        65,192              
 -  เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด  RB 9 มม.  ( 4.99 กก./เส้น ) 1,219      กก. 21            25,599           5            6,095          31,694              
 -  เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ขนาด  DB 12 มม.  ( 8.88 กก./เส้น ) 7,925      กก. 22            174,350          4            31,700        206,050             
 -  เหล็กกล่อง ขนาด 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. (น้ าหนัก 20.2 กก.) 54          ท่อน 680           36,720           282 15,228        51,948              
 -  เหล็กฉาก ขนาด 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.  (น้ าหนัก 6.75 กก./ท่อน) 54          ท่อน 405 21,870           94 5,076          26,946              
 - ผนังตะแกรงเหล็กฉีก ขนาดช่อง 12x30.5 มม. (XS-32) ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 
มม.

53 แผ่น 2,000        106,000          600         31,800        137,800             

  -  ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 205        กก. 54            11,070           -          -             11,070              
  -  ไม้ใช้ท าแบบหนา 1 น้ิว พร้อมคร่าวไม้และค้ ายัน 305        ตร.ม. 450           137,250          -          -             137,250             
  -  ตะปู ประกอบไม้แบบ 110        กก. 44            4,840             -          -             4,840                

 -  ค่าแรงประกอบไม้แบบท่ัวไป 381        ตร.ม. -            -                192         73,152        73,152              
  -  คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ซม. 82          ลบ.ม. 2,523        206,886          427         35,014        241,900             

 -  ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. แต่งแนวเซาะร่อง 1,842      ตร.ม. 92             169,464          76           139,992      309,456             
3.2 งานเสริมลวดหนามความสูง 0.70 ม.

 -  PLATE 150 x 150 x 6 มม. + DOWELL 9 มม. 450        ชุด 89             40,050           26           11,700        51,750              
 -  เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. 55          เส้น 665           36,575           130         7,150          43,725              
 -  งานทาสีโลหะเหล็ก กันสนิม 1 เท่ียว สีน้ ามันทับหน้า 2 เท่ียว 178        ตร.ม. 55             9,790             36           6,408          16,198              
 -  ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 15 350        กก. 121           42,350           36           12,600        54,950              

รวมงานสร้างร้ัวคอนกรีตบล็อก 1,597,866      826,307     2,424,173         


