
แบบ ปร.4 แผ่นท่ี 1/4

กลุ่มงาน /งาน

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง สร้างร้ัวรอบกองบิน ด้านทิศตะวันตก ระยะท่ี 1 ท่ี กองบิน 46 ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 1 งาน

สถานท่ีก่อสร้าง

แบบเลขท่ี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

1 ชุด

ค านวณราคาเม่ือ วันท่ี   10                              เดือน กันยายน  พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ล าดับท่ี  ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

1
257,235.07                     
617,566.82                     

2,914,121.10                  

3,788,922.99                  

3,788,900.00                 

ราคากลาง

ราคากลาง

(สามล้านเจ็ดแสนแปดหม่ืนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

สรุป

รวมค่าก่อสร้างท้ังโครงการ / งานก่อสร้าง

รายการ

ค่างานต้นทุน
 - งานร้ือถอน
 - งานปรับพ้ืนท่ี
 - งานสร้างร้ัวคอนกรีตบล็อก

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง
อาคาร

บน.46 จว.พิษณุโลก

70 018

บน.46 จว.พิษณุโลก

แบบ ปร.1(ก) ปร.2(ก) และ ปร.3 (ถ้ามี) ท่ีแนบ  มีจ านวน

น.ต.วิทยา นาต๊ะ
(.......วิทยา นาต๊ะ.......)

กรรมการก าหนดราคากลาง

น.อ.ธีรพงษ์ เจริญยิ่ง
(....ธีรพงษ์ เจริญยิ่ง....)

ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

น.ต.เฉลิมฤทธ์ิ มีพยุง
(.....เฉลิมฤทธ์ิ มีพยุง.......)

กรรมการก าหนดราคากลาง



แบบ ปร.1(ก) แผ่นท่ี 2/4

กลุ่มงาน /งาน
ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง สร้างร้ัวรอบกองบิน ด้านทิศตะวันตก ระยะท่ี 1 ท่ี กองบิน 46 ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก

สถานท่ีก่อสร้าง

แบบเลขท่ี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

แบบ ปร.1 ท่ีแนบ   มีจ านวน                                2

ค านวณราคาเม่ือ วันท่ี   10                                 เดือน   กันยายน  พ.ศ. 2569
หน่วย : บาท

ล าดับท่ี ค่างานต้นทุน Factor F  ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

1 197,508.50         1.3024 257,235.07         

2 474,176.00         1.3024 617,566.82         

3 2,237,500.85      1.3024 2,914,121.10      

2,909,185.35     

เง่ือนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย ....................0...........%    

เงินประกันผลงานหัก .............0............%    

ดอกเบ้ียเงินกู้ ........................6............%

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม    ...............7...........%     

3,788,922.99     

ขนาดหรือเน้ือท่ีอาคาร   จ านวน 620              เมตร เฉล่ีย 6,111                 บาท/ม.

รวมค่างานต้นทุน

รวมค่าก่อสร้าง

 หน้า

รายการ

งานร้ือถอน

งานปรับพ้ืนท่ี

งานสร้างร้ัวคอนกรีตบล็อก

แบบสรุปค่าก่อสร้าง
อาคาร

จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 1 งาน

บน.46 จว.พิษณุโลก

70 018

บน.46 จว.พิษณุโลก

น.อ.ธีรพงษ์ เจริญยิ่ง
(....ธีรพงษ์ เจริญยิ่ง....)

ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

น.ต.เฉลิมฤทธิ์ มีพยุง
(.....เฉลิมฤทธิ์ มีพยุง.......)

กรรมการก าหนดราคากลาง

น.ต.วิทยา นาต๊ะ
(.......วิทยา นาต๊ะ.......)

กรรมการก าหนดราคากลาง



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา สร้างร้ัวรอบกองบิน ด้านทิศตะวันตก ระยะท่ี 1 ท่ี กองบิน 46 ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก ฯ แบบ ปร.1 แผ่นท่ี 3/4

กลุ่มงาน /งาน    อาคาร
ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง  สร้างร้ัวรอบกองบิน ด้านทิศตะวันตก ระยะท่ี 1 ท่ี กองบิน 46 ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 1 งาน
สถานท่ีก่อสร้าง  บน.46 จว.พิษณุโลก                                  แบบเลขท่ี  70 018
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง  บน.46 จว.พิษณุโลก
ค านวณราคาโดย  กองบิน 46                                      เม่ือวันท่ี 10 เดือน กันยายน  พ.ศ.2569

ค่าวัสดุส่ิงของ ค่าแรง ค่าวัสดุและแรงงาน

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน หมายเหตุ

ค านวณราคาเม่ือ วันท่ี   10                              ( บาท ) ตุลาคม ( บาท ) 2,569             ( บาท )

1 งานร้ือถอน
1.1 งานร้ัวก้ันเขตปลอดภัย

 - งานสร้างร้ัวสังกะสีช่ัวคราว สูง 2.00 ม. พร้อมร้ือถอนเม่ืองานเสร็จเรียบร้อย 620        ม. 195          120,900           -           -              120,900             
1.2 งานร้ือถอน พร้อมขนย้าย

 - งานร้ือถอนโครงสร้าง ค.ส.ล. 57.90      ลบ.ม. -           -                 615          35,608.50     35,608.50           ร้ือขนไป

 - งานร้ือถอนผนัง 1,000      ตร.ม. -           -                 41            41,000         41,000               ร้ือขนไป

รวมงานร้ือถอน 120,900         76,609        197,508.50       
2 งานปรับพ้ืนท่ี

2.1 งานปรับพ้ืนท่ี (เคร่ืองจักร)
 - งานถากถางตัดต้นไม้พร้อมปรับพ้ืนท่ีบริเวณก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างตัดโค่นต้นไม้ 3,100      ตร.ม. -           -                 80            248,000        248,000             
ขุดตอ ถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออก โดยวัดออกจากแนวร้ัว 5.00 ม.
โดยประมาณ ความยาวรวม 620 ม.
 - งานดินถมบดอัดแน่น 60% ระยะ 3.00 ม. ความสูงเฉล่ีย 0.40 ม. 744        ลบ.ม. 80            59,520             24            17,856         77,376              
 - ปรับพ้ืนท่ีบริเวณท่ีก่อสร้าง แนวก่อสร้างโดยวัดออกจาก แนวร้ัว 3.00 ม. 1,860      ตร.ม. -           -                 80            148,800        148,800             

รวมงานปรับพ้ืนท่ี 59,520           414,656       474,176           
3 งานสร้างร้ัวคอนกรีตบล็อก

3.1 งานสร้างร้ัวคอนกรีตบล็อก (ความยาว 620 เมตร)
 - เสาเข็มตอก คอร. ส่ีเหล่ียมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 x 3.00 ม. 633        ต้น 550          348,150           404          255,732        603,882             
 - ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. ส่ีเหล่ียมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. 633        ต้น -           -                 185          117,105        117,105             



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา สร้างร้ัวรอบกองบิน ด้านทิศตะวันตก ระยะท่ี 1 ท่ี กองบิน 46 ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก ฯ แบบ ปร.1 แผ่นท่ี 4/4

ค่าวัสดุส่ิงของ ค่าแรง ค่าวัสดุและแรงงาน

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน หมายเหตุ

ค านวณราคาเม่ือ วันท่ี   10                              ( บาท ) ตุลาคม ( บาท ) 2,569             ( บาท )

 - งานดินขุดฐานรากแล้วถมคืน 73          ลบ.ม. -           -                 153          11,169          11,169              
 - ทรายหยาบรองพ้ืน เทหนา 0.05 ม. 4.30       ลบ.ม. 495          2,128.50          121          520.30         2,648.80            
 - คอนกรีตหยาบ 140 ksc (ทรงกระบอก) เทหนา 0.05 ม. 4.30       ลบ.ม. 2,355.14    10,127.10        421          1,810.30       11,937.40          
 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด  RB 6 มม.  ( 2.22 กก./เส้น ) 2,248      กก. 23.01        51,726.48        4.90         11,015.20     62,741.68          
 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด  RB 9 มม.  ( 4.99 กก./เส้น ) 1,219      กก. 21.72        26,476.68        4.90         5,973.10       32,449.78          
 - เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD.40 ขนาด  DB 12 มม.  ( 8.88 กก./เส้น ) 7,925      กก. 22.73        180,135.25       3.90         30,907.50     211,042.75        

  - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 341        กก. 42.06        14,342.46        -           -              14,342.46          
  - ไม้แบบหนา 1 น้ิว 848        ตร.ม. 243          206,159           192          162,891        369,050             

 - ไม้เคร่าและค้ ายัน (ขนาด Ø 3 น้ิว ยาว 3 ม.) 620        ท่อน 35            21,700             -           -              21,700              
  - ตะปู ประกอบไม้แบบ 169        กก. 44            7,436              -           -              7,436                
  - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ทรงลูกบาศก์) 120        ลบ.ม. 2,467.29    296,074.80       421          50,520          346,594.80        

 - ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. แต่งแนวเซาะร่อง 1,560      ตร.ม. 92            143,520           116          180,960        324,480             
3.2 งานเสริมลวดหนามความสูง 0.70 ม.

 - PLATE 150 x 150 x 6 มม. + DOWELL 9 มม. 440        ชุด 67            29,480             26            11,440          40,920              
 - เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. ยาว 6 ม.  (น้ าหนัก 18.14 กก./เส้น) 50          เส้น 443.93      22,196.50        130          6,500.00       28,696.50          
 - งานทาสีโลหะเหล็ก กันสนิม 1 เท่ียว สีน้ ามันทับหน้า 2 เท่ียว 60          ตร.ม. 55            3,300              39            2,340           5,640                
 - ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 15 (ขนาด 7 กก. / 100 ม.) 303.80    กก. 48.48        14,728.22        36            10,936.80     25,665.02          

รวมงานสร้างร้ัวคอนกรีตบล็อก 1,377,680.77   859,820.08   2,237,500.85     


